

質 疑 回 答 書

業務名称 「滋賀大学（彦根）イニシアティブ棟新営建築設計業務」

No.	質 疑	回 答
1	仕様書P1. I. 3 設計図面・積算業務の完成が令和5年6月16日とありますが、特定後3カ月間と非常にタイトなスケジュールと思われれます。詳細図作成に1.5カ月、積算に1カ月、計2.5カ月と考えると、基本事項の整理が残り0.5カ月となります。設計のスタートにあたり、下記内容については、事前に大学内にて合意形成の上、資料一式を頂けるものと考えて宜しいでしょうか。 ・各諸室備品レイアウト図 ・設備プロット図	宜しいです。
2	仕様書P4. II 6. (2) 既存日影図データの借用は、可能と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
3	仕様書P4. II 6. (2) 土壌汚染対策関連業務一式は、別途と考えて宜しいでしょうか。本業務に含む場合は、具体的な仕様をご教示願います。	宜しいです。
4	仕様書P4. II 6. (2) 測量及び地盤調査業務一式は、別途と考え、データ一式の借用は可能と宜しいでしょうか。本業務に含む場合は、具体的な仕様をご教示願います。	地質調査は別途業務です。測量は計画建物周辺の現状の高低測量を本業務にて行うものとします。
5	仕様書P4. II 6. (2) 電波障害関連業務一式は、別途（設備設計業務）と考えて宜しいでしょうか。本業務に含む場合は、具体的な仕様をご教示願います。	宜しいです。