



別図

凡 例		
記 号	内 容	備 考
	1期工事(本工事)にて仕上げまで完了する範囲を示す	
	2期工事(別途工事)にて仕上げを行う範囲を示す (耐震補強・防火上主要な間仕切壁・外壁工事等は1期工事の範囲とする)	
	工事区分の詳細は右下図参照	



2階 工事区分図 S=1:50



1階 工事区分図 S=1:50

1期工事(本工事)・2期工事(別途工事) 工事区分概要

- 以下の(1)(2)(3)は建物全体についてはすべて1期工事にて行う
 - 耐震補強工事・基礎工事・軸組補強・耐力壁設置・床組み工事(下地構造用合板張まで)
 - 外壁・屋根工事
 - 防火上主要な間仕切壁設置工事
- 1階の玄関ホール・階段室(1)・裏玄関 及び 2階全体は、1期工事にて仕上げまで完成する

特記事項


- 工事完了時、工事範囲のクリーニングを行うこと。

2階 工事区分概要


- 2階は仕上げまで1期工事にてすべて完成させる

1階 工事区分概要


- 1階は玄関ホール・階段室(1)・裏玄関を仕上げまですべて完成させる
- 上記の3室以外の室は下記詳細図の工事区分による (上記の3室以外の室は、天井は2期工事の範囲とするため、解体撤去したままの状態で引き渡しとする)



工事区分詳細図 (1階) S=1:20
【防火上 主要な間仕切壁部分】



工事区分詳細図 (1階) S=1:20
【一般部分】



工事区分詳細図 (1階床) S=1:20

訂正	月 日	
.		工事名称 滋賀大学(彦根)吹水会館改修工事
.		図面名称 工事区分図
.		作成 令和3年7月

工事名称	119枚のうち 9号	課 長	副課 長	係 長	係 員
滋賀大学(彦根)吹水会館改修工事		総務	-		
工事区分図					

一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275 滋賀県 米原市 柏原4316-6	Architect & Associate 株 式 会 社 匠 工 房 TAKUMI KOU BO TEL 0749-57-1055	一級建築士登録第15949号 島 田 康 巴 TEL 0749-57-1055
--	--	---

整理番号 119 —— 9	図面番号 特 —— 8
S=1:50 A1	S=1:100 A3

内部仕上表（既存改修部分）

1階	室名		床			巾木			腰			腰見切			壁			天井			天井縁			天井高			備考	改修後
	現況	改修後	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号	現況	改修後	記号		
玄関	玄関	鉄平石貼(既存のまま)	既存のまま、酸洗い	F 1					2丁掛タイル貼 (一部カット切の上撤去)	既存のまま、酸洗い (一部カット切の上撤去)	W 1 W 2				木搭(6×33)上、フスマタ-塗りの上、 吹付タイル (一部カット切の上、下地共撤去)	既存のまま、クリーニング (一部カット切の上、下地共撤去)	W 7 W 8	○6 ケイカル板(※As)底目地張下地、 吹付タイル (下地共撤去)	○6 ケイカル板底目地張、EP(2) (軽量鉄骨天井下地25型)	C 1	塩ビ (撤去)		2,550	2,350			玄関	
ホール	ホール(1)	オーガリング上、○6 カン合板の上、 長尺塗ビシート貼(※As) (床、床組み共撤去)	○15 線甲板張(店舗用) 下地: ○12 構造用合板	F 2	7t' ト (H=182) SOP	木製巾木 (H=182) WPS	WF 1		下地: ○9 構造用合板の上、 ○6 鉄木基板貼合板 目板張 WPS	下地: ○9 構造用合板の上、 ○6 鉄木基板貼合板 目板張 WPS	W 4		木見切 WPS	木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)	○9.5 PB下地、EP(1) (軽量鉄骨天井下地19型)	C 2	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,550	2,470	2,550	2,550	ガラスパーティション(GP-1・GP-2/建具工事) 掲示板(DS-24)参照 誘導標識	ホール(1)			
廊下(1)	廊下(1)	オーガリング上、○6 カン合板の上、 長尺塗ビシート貼(※As) (床、床組み共撤去)	○15 線甲板張(店舗用) 下地: ○12 構造用合板	F 2	7t' ト (H=182) SOP	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	WF 2 WF 3	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	W 3 W 4	7t' ト (H=72) SOP	既存木製巾木の上、WPS	木見切 WPS	木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 ビニール貼 (一部下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1) 既存下地のまま、下地処理の上、EP(1)	○9.5 PB下地、EP(1) 既存下地のまま、下地処理の上、EP(1)	C 2 C 3	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,560	2,550			廊下(1)				
事務室	事務室	0A27 (H=40) 下地、ビニール貼 (床、床組み共撤去)	○6.5 タイルカーペット 下地: ○8 フロア H=40 ○1.0 アンダーシート ○12 構造用合板	F 3	7t' ト (H=182) SOP	木製		7t' ト (H=182) SOP	木製		木製		木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 EP (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)	○9.5 PB下地、EP(1) (軽量鉄骨天井下地共撤去)	C 2 C 3	木製 (撤去)	塩ビ			2,675		ミニキッチン(#1,050) 面台 DS-15 参照	事務室				
倉庫(1)		ブナフローリング張り (床、床組み共撤去)	○12 構造用合板 仕上げレベルを一段Hと合わせる		B面: 木製 (H=110) SOP CD面: 木製 (H=190) SOP	木製 WPS								木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 ビニール貼 (下地共撤去)	○12.5 PB下地、EP(1)	○12.5 PB下地、EP(1) (軽量鉄骨天井下地19型)	C 2 C 3	木製 (撤去)	塩ビ		2,675							
集会所	集会室	コードカーペット貼 (床、床組み共撤去)	カーペット貼 下地: ○12 構造用合板	F 4	7t' ト (H=182) SOP	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	WF 2 WF 3	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	W 3 W 4	木製	既存木見切 カバンの上、WPS	木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 ビニール貼 (下地共撤去)	既存下地のまま、 下地共撤去	既存下地のまま、 下地処理の上、 ビニールクロス貼	W 11 W 12	平部: ○9.5 PB下地、ビニール貼 折上部: ○1.5 PB下地、布加貼 平部: ○9.5 PB上、ビニールクロス贴	既存木製巾木 OSV (一部撤去)	既存木製巾木 SOP (一部撤去)	木製 (一部撤去)	木製 (一部撤去)	2,590 2,825	暖炉 DS-16 参照	集会室				
裏玄関	裏玄関	モルタルコテ押へ (床、床組み共撤去)	○15 線甲板張(店舗用) 下地: ○12 構造用合板	F 2	7t' ト (H=182) SOP	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	WF 2 WF 3	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	既存木製巾木、 木製巾木(H=182) WPS	W 18 F 19 F 20	木製 SOP		木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 EP (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)	既存下地のまま、下地処理の上、EP(1)	W 9 W 13	フスマタ-下地、内装用吹付材吹付 (既存のまま)	C 6	既存のまま、 下地処理の上、EP(1)	既存のまま、 下地処理の上、EP(1)	2,333	2,333 2,330	スロープ No. A-39 参照 階段 DS-5 参照 手摺 DS-26 参照 誘導標識	裏玄関				
物入(1)(2) (階段下収納)	物入(1)(2) (階段下収納)	モルタルコテ押へ (既存のまま)	既存のまま		モルタル (既存のまま)			モルタル (既存のまま)	既存モルタルのまま				モルタル(既存のまま)	モルタル(既存のまま)	モルタル(既存のまま)	W 14	モルタル(既存のまま)	モルタル(既存のまま)	既存のまま	木製	木製	2,100	2,100	物入(1)(2) (階段下収納)				
階段室(1)	階段室(1)	モルタルコテ押へ (既存のまま)	カーペット貼 (仕上げのみ撤去)	F 5	7t' ト (H=182) SOP	既存木製巾木、 カバンの上、WPS	WF 2	既存木製巾木、 カバンの上、WPS	既存木製巾木、 カバンの上、WPS	W 4	木製 SOP	既存木見切 カバンの上、WPS	木搭(6×33)上、フスマタ-下地、ビニール貼 (仕上げのみ撤去)	既存下地のまま、 下地処理の上、EP(1)	W 13 W 18	○9.5 PB下地、EP(1) 一部: ○9.5 PB下地、布加貼 既存木搭の上、 モルタル金子押えの上、EP(1)	既存木部はすべて(手摺、手摺子共) ケレンの上、WPS	木製 (モルタル) SOP	木製 (モルタル) SOP	2FL+2,435	2FL+2,400	既存木部はすべて(手摺、手摺子共) ケレンの上、WPS	階段室(1)					
男子便所	男子便所(1)	ザイタック上、ガルバ付外しごきの上、 ○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) (仕上げのみ撤去)	○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) 下地: ○12 構造用合板 階段: ○2.0 長尺塗ビシート貼 下地: ○12 構造用合板 物入前: ○2.0 長尺塗ビシート貼 下地: 既存セルフ下地処理	F 6	ビニール巾木 (H=100)	長尺塗ビシート立上り 上部: ○5.5 カン合板 乾燥重垂 土間撤去部モルタル修繕	WF 4	ビニール巾木 (H=100)	長尺塗ビシート立上り 上部: ○5.5 カン合板 乾燥重垂 土間撤去部モルタル修繕	W 5				100角材の上、下地処理の上、 内装用吹付材吹付 (タイル下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)	一部: 補修部: 既存木搭の上、 モルタル金子押えの上、EP(1)	W 9 W 16	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○6 ケイカル板底目地張、EP(2) (軽量鉄骨天井下地19型)	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,500	2,400	化粧鏡 面台 DS-14 参照 面台 DS-15 参照 スクリーン DS-19 参照	男子便所(1)			
女子便所	女子便所(1)	ザイタック上、ガルバ付外しごきの上、 ○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) (仕上げのみ撤去)	○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) 下地: ○5.5 カン合板 乾燥重垂 土間撤去部モルタル修繕	F 6	ビニール巾木 (H=100)	長尺塗ビシート立上り 上部: ○5.5 カン合板 乾燥重垂 土間撤去部モルタル修繕	WF 4	ビニール巾木 (H=100)	長尺塗ビシート立上り 上部: ○5.5 カン合板 乾燥重垂 土間撤去部モルタル修繕	W 5				100角材の上、下地処理の上、 内装用吹付材吹付 (タイル下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)	一部: 補修部: 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	W 9 W 16	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○6 ケイカル板底目地張、EP(2) (軽量鉄骨天井下地19型)	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,500	2,400	化粧鏡 面台 DS-14 参照 面台 DS-15 参照	女子便所(1)			
倉庫(2)	倉庫(1)	ビニールタイル貼(※As) (仕上げのみ撤去)	○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) 下地: 既存モルタル上、下地処理	F 7	ビニール巾木 (H=100)		WF 5						○5 合板張り SOP (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,560	1,873		倉庫(1)				
階段室(2)		段板の上、コードカーペット貼 (階段、床組み共撤去)	○12 構造用合板	F 8	7t' ト (H=182) SOP	ビニール巾木 (H=100)	WF 6						木搭(6×33)上、フスマタ-下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○12.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○12.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○12.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,430	2,435						
セカンドラウンジ	セカンドラウンジ	フローリング上、 ビニールシート貼(※As)の上、 ○A27 (H=40) 下地、ビニール貼 (床、床組み共撤去)	○2.0 長尺塗ビシート貼(※As) 下地: ○5.5 カン合板 ○12 構造用合板	F 8	7t' ト (H=182) SOP (撤去)	ビニール巾木 (木目調) #60	WF 6						○9.5 PB下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,600	2,470	資料保管閲覧室					
廊下(2)	ラウンジ	オーガリング上、○6 カン合板の上、 長尺塗ビシート貼(※As) (床、床組み共撤去)	○15 線甲板張(店舗用) 下地: ○12 構造用合板	F 2	7t' ト (H=182) SOP (撤去)	木製巾木 (H=182) WPS	WF 1						モルタル下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,600	2,300	ミニキッチン(#900) 面台 DS-16 参照	ラウンジ				
事務室 (社会連携研究センター)		○A27 (H=40) 下地、ビニール貼 (床、床組み共撤去)			木製 (H=60) SOP (撤去)								木搭(6×33)上、フスマタ-下地、ビニール貼 部: ○9.5 PB下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	木製 (撤去)	木製 (撤去)	2,450	2,450						
談話室	セミナー室(1)	オーガリング上、○6 カン合板の上、 長尺塗ビシート貼(※As) (床、床組み共撤去)	○15 線甲板張(店舗用) 下地: ○12 構造用合板	F 2	7t' ト (H=182) SOP (撤去)	木製巾木 (H=182) WPS	WF 1						木見切 WPS	木搭(6×33)上、フスマタ-又はモルタル下地、 ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、ビニール貼 (下地共撤去)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,510	2,470	勾配天井 2,700~3,600	セミナー室(1)			
給湯室	セミナー室(1)	○A27 (H=40) 下地、ビニール貼 (床、床組み共撤去)			木製 (H=140) SOP (撤去)								木見切 WPS	ABD面: ○9.5 PB下地、ビニール貼 C面: 木搭(6×33)上、フスマタ-下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、EP(1)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,300	2,355	化粧鏡 水平天井 3,600	セミナー室(1)			
滋賀県研究者情報 データサーバー室		オーガリング上、○6 カン合板の上、 長尺塗ビシート貼(※As) (床、床組み共撤去)			7t' ト (H=182) SOP (撤去)								木製	CD面: 木搭(6×33)上、フスマタ-下地、ビニール貼 (下地共撤去)	○9.5 PB下地、ビニール貼 (下地共撤去)		W 9 W 10 W 17	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	○9.5 PB下地、EP(1) 既存木搭の上、 モルタル金子モルタル修繕	塩ビ (撤去)	塩ビ (底地)	2,380	2,380	化粧鏡 				

特記事項

1. (W9) ○9.5 PB下地、EP 部分は、下地の耐力壁(○12 構造用合板)に直張りとする
 2. 特記なくも、外部・内部の見え挂木部はすべてWPS(2回塗り)とする (既存木部)
 3. (W9) (W10) (C2) の内、EP(1)は内装用多意匠装飾上塗と読み替える

E P (2)はE P(合成樹脂エマルションペイント塗)とする

4. 撤去する新築当初部材のうち、3方枠・巾木等は一時保管し、再使用できる場合は再使用するこ

5. 既存床仕上げ及び、既存天井仕上げに表記する(※As)は石綿含有成形板であるため、撤去・運搬



は関係法令を遵守し、適切に行うものとする。

訂正 月 日 工事名称 滋賀大字

図面名称



木材グレード

訂正	月 日		工事名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 12 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 株 式 会 社 滋賀県知事登録 第(口)2275 匠 工 房 TAKUMI Kō Bō 滋賀県 米原市 和原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日 一級建築士登録第15949号 島田 康巳	設計	検 図	受領印	業務名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 — 12	
				縮 尺												
•			図面名称 仕上表(2)	作成 令和3年7月					島田 康巳	島田 康巳	製 図	担 当	受領年月日 図面名称 仕上表(2)	縮 尺	図面番号 A — 3	
•																
•			滋 賀 大 学 施 設 管 理 課													



凡 例	
記 号	内 容
(下) ▲ (上) ▽	筋造(シケン)
□	断面寸法の特記の無い筋造は120×120
○	通し柱を示す
◎	柱(構造上重要な柱)を示す
□	管柱を示す
■	土塗り真壁(片面)

訂正	月 日	工事名称	119 枚のうち 13 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号
.		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 13 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275 TAKUMI KO BO 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設 計	検 図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	119 —— 13
.		図面名称	現況 1階平面図	縮 尺	-			一級建築士登録第159949号 鳥田 康巳	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号
.		作成	令和3年7月	課 長	副 課 長	係 長	係 員	鳥田 康巳	設計年月日	設 計	検 図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	119 —— 13
				滋 賀 大 学 施 設 管 理 講									現況 1階平面図	A —— 4




凡 例


記 号	内 容	備 考
—	①12 構造用合板張り(2.5倍)	大壁又は真壁 釘:N50 @150
—	②12 構造用合板張り(3.7倍)	大壁 釘:CN50 @75
▲	筋達(120角)シグ'ル	筋達プレート(3倍用)上下
▲	筋達(90×45)ダ'ブル	筋達プレート(2倍用)上下
コボット	ステンレスプレース(コボット)	

記 号	内 容	備 考
(下) ▲ (上) ▲	既設筋達(シグ'ル)	
	断面寸法の特記の無い筋達は 120×120	
特記		
1. 本工事において既設筋達端部(上下)に筋達プレートを取付すること。既存筋達(120角)においては壁倍率3倍用、既存筋達(110×40, 110×55)においては壁倍率2倍用の筋達プレートとする。		


訂正	月 日	工事名称	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号	
.	.	滋賀大学(彦根)接水会館改修工事	119 枚のうち 15 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275 TAKUMI KOBOKO 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設 計	検 図	受領印	滋賀大学(彦根)接水会館改修設計業務(その 2)	119 —— 15
.	.	改修後 耐力壁配置1階平面図	縮 尺	-				一級建築士登録第150949号 鳥 田 康 己	製 図	担当	受領年月日	図面名称	改修後 耐力壁配置1階平面図	
.	.	改修後 耐力壁配置1階平面図	作成	令和3年7月	滋 賀 大 学 施 設 管 理 講			滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	縮 尺	A1 S=1:50 A3 S=1:100	圖面番号	A —— 6		



2階 区画位置図 S=1:50





1階 区画位置図 S=1:50



特記 1. 防火上主要な間仕切壁の設置はすべて1期工事(本工事)の範囲とする

記号	内容	備考
	防火上主要な間仕切壁 天井裏又は小屋裏まで達せしめる 【両面2重張】○12.5PB+○9.5PB 木下地又は軽量鉄骨下地	DS-① 参照 H12建設省告示第1358号
	準耐火構造 設備配管等の区画貫通処理は設備工事の範囲	
	防火上主要な間仕切壁 天井裏又は小屋裏まで達せしめる 【片面2重張】○21強化PB+○21強化PB 軽量鉄骨下地	DS-② 参照 FP060NP-0007
	準耐火構造 設備配管等の区画貫通処理は設備工事の範囲	
	防火上主要な間仕切壁(天井裏のみ) 天井裏又は小屋裏まで達せしめる 【両面2重張】○12.5PB+○9.5PB 木下地又は軽量鉄骨下地	DS-① 参照 H12建設省告示第1358号
	準耐火構造 設備配管等の区画貫通処理は設備工事の範囲	



訂正	月日	工事名称	課長	副課長	係長	係員	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
	・	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 17号	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119—17							
	・	図面名称	規尺	規尺								
	・	区画位置図・区画詳細図	—	—	—	—	—	—	—	—	滋賀大学施設管理課	規尺



凡 例	
記 号	内 容
<input checked="" type="checkbox"/>	既存天井点検口(450角)位置を示す
	解体撤去範囲を示す(特記なき部分は、軽量鉄骨天井下地共撤去)

訂正	月 日	工事名称	119 枚のうち 26 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号	
.		滋賀大学(彦根)竣工会館改修工事	縮 尺	-				一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275	一級建築士登録第159949号 鳥 田 康 己				滋賀大学(彦根)竣工会館改修設計業務(その 2)	119 —— 26	
.		現況 1階天井図	作成	令和3年7月				匠 工 房 TAKUMI KOU BO	TEL 0749-57-1055	島田 康己	製 図	担当	受領年月日	現況 1階天井図	縮 尺
.					滋 賀 大 学 施 設 管 理 課								A1 S=1:50 A3 S=1:100	面番号 A —— 17	


凡 例	
記 号	内 容
-----	既存のままの部分を示す
———	改修部分(新設部材)を示す
NCB	新設カーテンボックスを示す



訂正	月 日	工事名称	課 長	副課 長	係 長	係 員	設計年月日	設計	検 図	受領印	業務名称	整理番号
.		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 28 号	縮 尺	-						滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	119 —— 28
.		図面名称	改修後1階天井伏図	作成	令和3年7月						滋賀県知事登録 第(ロ)2275	
.		滋賀大学施設管理課									滋賀県知事登録第159949号	

凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す
○	現況の床レベルを示す

現況平面詳細図 凡例	
記号	内容
□	管柱を示す
○	通し柱を示す
▨	柱(構造上重要な柱)を示す
▨	構造材(野材)を示す
■	造作材を示す
(下)(上)	筋道(シヤドウ)
□	筋道寸法の特記の無い筋道は120×120



訂正	月日	
.		
.		
.		

工事名称
滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事

119枚のうち 30号
課長 副課長 係長 係員
現況 1階平面詳細図(1)
作成 令和3年7月

滋賀大学施設管理課

縮尺 -

Architect & Associate
株式会社
匠工房
TAKUMI KOUBO
滋賀県米原市柏原4316-6 TEL 0749-57-1055

一級建築士事務所
滋賀県知事登録 第(口)2275

一級建築士登録第15949号
島田 康巳

設計年月日
島田 康巳

設計
製図

検図
担当

受領印
受領年月日

業務名称
滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)

整理番号
119 — 30


A1 S=1:30


A3 S=1:60

図面番号
A — 21

凡 例	
記 号	内 容
	既存のままの範囲を示す
	解体撤去の範囲を示す
	現況の床レベルを示す

現況平面詳細図 凡例	
記号	内容
□	管柱を示す
○□	通し柱を示す
□○	柱(構造上重要な柱)を示す
▀	構造材(野材)を示す
■	造作材を示す
(下) ▲ (上) □	筋連(シグネット) 断面寸法の特記の無い筋連は120×120







凡 例		
記 号	内 容	
—	新設の部分を示す	
----	既存のままの部分を示す	
□	改修後の仕上レベルを示す	
(○)	現況のレベルを示す	
記 号	名 称 内 容 備 考	
□	柱 120×120 棟(一等)	
□	間柱 45×120 棟(一等)	
■	造作材 特記なき造作材は外部は米ヒバ 内部は米松及び米柏(上小節)、柱(赤白・上小節)	
∅	φ カラーVU Φ75 足元掃除口付 撥水金物Φ1,300	
△	ビトキイン 平付型 150×150 (SUS製・印刷共)	
▽	ビトキイン 突出型 150×150 (SUS製・印刷共)	
○	誘導標識	
◎	消火器 ABC粉末10型 設置台共 別途工事	
(下)	既存筋筋 断面寸法の特記の無い筋筋は120×120	
△	筋 鋼筋(120×120 シグマ)新設	
○	筋筋(4φ)新設	
△	筋筋(4φ)新設	
△	ステンレスブレース ステンレスブレース(コロナット)新設 <u>見え掛り部=黒色塗装</u>	
(2.5)	構造用合板張 ○12 構造用合板(釘:N50 Φ150) 大壁又は真壁	
(3.0)	構造用合板張 ○12 構造用合板(釘:CN50 Φ75) 大壁	

特記事項
 1. 特記なくとも、外部の新設見え掛け木部はすべてWPS(2回塗り)とする
 2. ✓ はシーリング(变成シリコン)箇所を示す

訂正	月 日	工事名称	課 長	副課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号	
.	.	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 33 号	総尺	-		一級建築士事務所 株式会社 匠 工 房 TAKUMI KOBOKO 滋賀県米原市柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	一級建築士登録第15949号 鳥 田 康 巴				滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 — 33	
.	.	図面名称					一級建築士登録第(口)2275							
.	.	改修後 1階平面詳細図(1)	作成	令和3年7月					島 田 康 巴	製 図	担当	受領年月日	図面名称	改修後 1階平面詳細図(1)

改修後 1階平面詳細図(1) S=1:30






凡 例			
記 号	内 容		
—	新設の部分を示す		
-----	既存のままの部分を示す		
<input type="checkbox"/>	改修後の仕上レベルを示す		
<input checked="" type="checkbox"/>	現況のレベルを示す		
記 号	名 称	内 容	備 考
団	柱	120×120 桧(一等)	
■	間柱	45×120 桧(一等)	
■	造作材	特記なき造作材は外部は米ヒバ 内部は米松及び光柾(上小節)・杉(赤白・上小節)	
Ø	堅 横	(B) カラーバー Ø75 足元掃除口付 稼み金物Φ1,300	
△	ビックタイト	平付型 150×150 (SUS製・印刷共)	
▽	ビックライコン	突出型 150×150 (SUS製・印刷共)	
旗	誘導標識		
消	消 水 器	ABC粉末10型 設置台共	別途工事
(下) □ (上) □	既存筋道	既存筋道(シケル) 筋道全物(3倍用)取付は本工事 新寸法寸の特記の無い筋道は120×120 筋道(120×120 シケル)新設	
▲	筋 道	筋道(90×45 シケル)新設 筋道全物(3倍用)取付共	
○	筋 道	筋道(90×45 シケル)新設 筋道全物(2倍用)取付共	
△	ステンレスブレース	ステンレスブレース(ゴボット)新設 見え隠れ部-黒色塗装=	
②.5	構造用合板張	Ø12 構造用合板(釘:N50 Ø150) 大壁 又は真壁	
③.7	構造用合板張	Ø12 構造用合板(釘:CN50 Ø75) 大壁	

特記事項


1. 特記なくも、外部の新設見え掛け木部はすべてWPS(キラテーコール) 2回塗りとする
2. ✓ はシーリング(变成シリコン)箇所を示す

凡 例	
記 号	内 容
	既存のままの範囲を示す
	解体撤去の範囲を示す




訂正	月 日	工事名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 36 号 縮尺 -	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 株式会社 滋賀県知事登録 第(口)2275  匠 工 房 TAKUMI Kō Bō 島田 廣巳 一級建築士登録第15994号 島田 廣巳	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名稱 滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 36	
	・	図面名称 現況 矩計図(1)【事務室～センタ-長室】	作成 令和3年7月					島田 廣巳	製図	担当	受領年月日	図面名稱 現況 矩計図(1)【事務室～センタ-長室】	縮 尺 A1 S=1:20 A3 S=1:40	図面番号 A —— 27	
	・														
	・	滋 賀 大 学 施 設 管 理 課				滋賀県 いなべ市 柏原町6-6 TEL 0749-57-1055									


凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す



訂正	月日	工事名称	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号	
.		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 37号	課長	副課長	係長	係員	一級建築士事務所 株式会社 匠工房 TAKUMI KOBOKO	設計年月日	設計	検図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 — 37
.		現況 矩計図(2)【事務室～倉庫(2)】	範尺	-				一級建築士登録第(口)2275 滋賀県知事登録 第(口)2275 鳥田 廣巳 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計					
.		現況 矩計図(2)【事務室～倉庫(2)】	作成	令和3年7月					製図	担当	受領年月日	図面名称	現況 矩計図(2)【事務室～倉庫(2)】	現況 矩計図(2)【事務室～倉庫(2)】




凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す



訂正	月日	工事名称	課長	副課長	係長	係員	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号				
.		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 39号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計	検図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 —— 39			
.		現況 矩計図(4)【倉庫(1)～階段室(2)】	縮尺	-				株式会社								
.		現況 矩計図(4)【倉庫(1)～階段室(2)】	作成	令和3年7月				匠工房	一級建築士登録第150949号	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号
								TAKUMI KOB	島田 康巳	設計年月日	設計	検図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 —— 39	
								TEL 0749-57-1055								


凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す



現況 矩計図(5) S=1:20

訂正	月日	工事名称	119枚のうち40号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号	
.	.	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	縮尺 -					一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275 匠工房 TAKUMI KOBÔ 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	一級建築士登録第159949号 島田 康巳	設計年月日	設計	検図	受領印	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 —— 40
.	.	図面名称	現況 矩計図(5)【テ'タサ'ハ'室～談話室】	作成	令和3年7月					担当	受領年月日	図面名称	現況 矩計図(5)【テ'タサ'ハ'室～談話室】	縮尺 A1 S=1:20 A3 S=1:40	
.	.												図面番号	A —— 31	


凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す




現況 矩計図(6) S=1:20

訂正	月日		工事名称	119枚のうち41号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
.			滋賀大学(彦根)接水会館改修工事		○	-			一級建築士事務所 株式会社 滋賀県知事登録 第(口)2275 TAKUMI KOBOKO 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055					滋賀大学(彦根)接水会館改修工事(その2)	119—41
.			図面名称	現況 矩計図(6)【集会所】	○									現況 矩計図(6)【集会所】	
.				作成	令和3年7月									現況 矩計図(6)【集会所】	A—32

凡 例	
記 号	内 容
	既存のままの範囲を示す
	解体撤去の範囲を示す



凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す




工事名称	滋賀大学(彦根)吹水会館改修工事	119枚のうち 43号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate 株式会社 匠工房 TAKUMI KOBOKO 滋賀県米原市柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
図面名称	現況 断面詳細図(2)【ホール(1)～集会室】	縮尺	-					設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)吹水会館改修設計業務(その2)	119 —— 43
作成	令和3年7月							担当	受領年月日	図面名称	現況 断面詳細図(2)【ホール(1)～集会室】	縮尺	図面番号
											A1 S=1:20	A — 34	
											A3 S=1:40		

凡 例	
記 号	内 容
	既存のままの範囲を示す
	解体撤去の範囲を示す

2, 424

2, 424

2,424



工事名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 44号 縮尺 —	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate 一級建築士事務所 滋賀県知事登録第(口)2275  株式会社 匠工房 TAKUMI Kō Bō 滋賀県 木原町 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日 一級建築士登録第159949号 島田 康巳	設計	検図	受領印	業務名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 44
		縮尺 —	課長	副課長	係長			設計	検図	受領印	業務名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 44
図面名称 現況 断面詳細図(3)【談話室～裏玄関】	作成 令和3年7月	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	
		島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳			島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	


凡例	
記号	内容
□	既存のままの範囲を示す
▨	解体撤去の範囲を示す

3,636

2,651

2,651


1,970





現況 断面詳細図(4)【男子便所(1)～集会所】 S=1:20

工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 45号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号
図面名称	現況 断面詳細図(4)【男子便所(1)～集会所】	縮尺	-				一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275 TEL 0749-57-1055	鳥田 康巳	設計					119 —— 45
		作成	令和3年7月				株式会社 匠工房 TAKUMI KOBOKO	鳥田 康巳	製図	担当	受領年月日	図面名称	現況 断面詳細図(4)【男子便所(1)～集会所】	縮尺
							滋賀県立米原市柏原4316-6		A1 S=1:20	A3 S=1:40				図面番号 A —— 36

凡例	
記号	内容
-----	既存のままの部分を示す
——	改修部分を示す
↑	シーリングヶ所を示す









			B				C				D				
訂正	月 日		工事名称	119 枚のうち 48 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 滋賀県登録第159949号 匠 工 房 TAKUMI Kō Bō 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設計	検 図	受領印	業務名称	整理番号
	*		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	箱尺 -										119 — 48	
	*		図面名称						株式会社 滋賀県登録第159949号 島田 康巳						
	*		改修後 矩計図(3)【玄関～裏玄関】	作成 令和3年7月											
	*		滋賀大学施設管理課												
									島田 康巳	製図	担当	受領年月日	改修後 矩計図(3)【玄関～裏玄関】	縮 尺 A1 S=1:20 A3 S=1:40	図面番号 A — 39

凡 例	
記 号	内 容
-----	既存のままの部分を示す
_____	改修部を示す
↑	シーリングヶ所を示す




訂正	月 日		工事名称	119枚のうち 49号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号		
.	.		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事		119枚のうち 49号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	一級建築士事務所 株 式 会 社 匠 工 房	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 49
.	.		図面名称	改修後 矩計図(4)【事務室～倉庫(1)】	縮 尺	-			一級建築士登録第(口)2275 滋賀県知事登録 第(口)2275 TAKUMI KOB	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 49	
.	.		作成	令和3年7月	課 長	副 課 長	係 長	係 員	鳥 田 康 己	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号 119 —— 49	



〈特記事項〉

1. 特記なくも外部・内部の見え掛り木部はすべてWPS(2回塗り)とする
 2. 特記なくもステンレスJマーク(ネジ)の見え掛け部分は黒色塗装とする
 3. 特記なくもGL+1,000までの見え隠れ木部は防蟻処理を行うこと

凡 例	
記 号	内 容
-----	既存のままの部分を示す
_____	改修部分を示す
	シーリングヶ所を示す




〈特記事項〉


- 特記なくも外部・内部の見え挂り木部はすべてWPS(2回塗り)とする
 - 特記なくもGL+1,000までの見え隠れ木部は防蟻処理を行うこと

〈特記事項〉

1. 特記なくも外部・内部の見え掛け木部はすべてWPS(2回塗り)とする
2. 特記なくもステンレスフレース(コット)の見え掛け部分は黒色塗装とする
3. 特記なくもGL+1,000までの見え隠れ木部は防蟻処理を行うこと




工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 52号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate 株式会社	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号
図面名称	改修後 断面詳細図(1)【セミホールーム～ホール(1)】	縮尺	一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275	一級建築士登録第159949号 匠工房 TAKUMI Kō Bō 滋賀県 半原町 拠原316-6 TEL 0749-57-1055	島田 廣巳	島田 廣巳	島田 廣巳	製図	担当	受領年月日	図面名称	改修後 断面詳細図(1)【セミホールーム～ホール(1)】	縮尺	図面番号
改修後 断面詳細図(1)【セミホールーム～ホール(1)】		作成	令和3年7月									A1 S=1:20 A2 S=1:40	A —— 43	




改修後 断面詳細図(2)【ホール(1)～集会所】 S=1:20

- （特記事項）
 1. 特記なくも外部・内部の見え隠れ木部はすべてWPS(2回塗り)とする
 2. 特記なくもステンレスフレーム(ゴッドット)の見え隠れ部分は黒色塗装とする
 3. 特記なくもGL+1.000までの見え隠れ木部は防蟻処理を行うこと







改修後 断面詳細図(3)【セミナールーム(1)～ラウンジ】 S=1:20

工事名称	滋賀大学(彦根)吹水会館改修工事	119枚のうち 54号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
図面名称	改修後 断面詳細図(3)【セミナールーム(1)～ラウンジ】	縮尺	-				一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275	一級建築士登録第159949号				滋賀大学(彦根)吹水会館改修設計業務(その2)	119 —— 54
作成	滋賀大学施設管理課	令和3年7月					匠工房 TAKUMI KOBOKO	鳥田 康巳	製図	担当	受領年月日	図面名称	A —— 45
							滋賀県 大津市 柏原4316-6	TEL 0749-57-1055				改修後 断面詳細図(3)【セミナールーム(1)～ラウンジ】	A1 S=1:20 A3 S=1:40





改修後 断面詳細図(4)【男子便所(1)～集会室】 S=1:




解体の範囲は仕上表(No. A-2・A-3図)及び現況平面詳細図(No. A-21・A-22・A-23図)参照







訂正	月	日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 56号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
.	.	.		図面名称		現況 展開図(1)	縮尺	-			株式会社	一級建築士登録第159949号	島田 康巳			滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 — 56
.	.	.		作成		令和3年7月	縮尺	-			Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	整理番号
.	.	.		滋賀大学施設管理課		滋賀大学施設管理課	縮尺	-			株式会社	一級建築士登録第159949号	島田 康巳			滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 — 56






訂正	月日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち57号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号
	・		図面名称	現況展開図(2)	縮尺	-				株式会社						119—57	
	・		作成	令和3年7月						一級建築士事務所	一級建築士登録第150949号						
	・									滋賀県立建築研究所	鳥田 康巳						



1F 廊下(1) A面 B面 C面 D面







1F 廊下(2) A面 B面 C面 D面




A面 1F ホール

訂正	月日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち58号	課長	副課長	係長	係員	Architect & Associate	設計年月日	設計	検図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号	
	・		図面名称	現況展開図(3)1階	縮尺	-				株式会社						119—58		
	・		作成	令和3年7月						一級建築士事務所	一級建築士登録第159949号							
										彦工房 TAKUMI KO BO	鳥田 康巳	鳥田 康巳	製図	担当	受領年月日	図面名称 現況展開図(3)1階 【廊下(1)(2)・ホール・階段室(1)】	縮尺 A1 S=1:50 A3 S=1:100	図面番号 A—49
										滋賀県 米原市 柏原4316-6	TEL 0749-57-1055							






2F リン室			A面		B面		C面		D面											
訂正	月 日		工事名称		滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事		119 枚のうち 59 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate		設計年月日		設 計	検 図	受 領 印	業務名称	整理番号
	・						縮 尺	-								滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事業務(その2)		119 —— 59		
	・		図面名称		現況 展開図(4)		作成	令和3年7月												
	・																			




2F センター長室


A




D




2F 宿泊室(1)・(2)・(3)




宿泊室(一)




宿泊室(2) B面



宿泊室(3) 曰




Ci




2F 寢泊室(1), (2), (3)


宿泊客(1)




宿泊客(2)




宿泊客




1F 階段室(1) (No. A-59図参照)
D面 A面 B面 C面



2F 廊下(3)
A面 B面 C面





2F 廊下(3)										C面										D面									
訂正	月 日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 61号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	整理番号												
.	.		図面名称	現況展開図(6) 2階	縮尺	-				匠 工 房	一級建築士登録第159949号 株 式 会 社 滋賀県知事登録 第(口)2275 鳥 田 康 己 TAKUMI KO BO 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 —— 61											
.	.		作成	令和3年7月						鳥 田 康 己	製 図	担当	受領年月日	図面名称	現況展開図(6) 2階 【階段室(1)・廊下(3)】	縮 尺													
.	.													A1 S=1:50 A3 S=1:100	圖面番号	A —— 52													







1F 階段室(2) D面 A面 B面 C面 B'面 D'面

2F			C面				D面										
訂正	月 日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 62 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 滋賀県知事登録 筆(口)2275	設計年月日	設 計	検 図	受 領 印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	整理番号
	*				縮 尺 -					 株 式 会 社 匠 工 房 TAKUMI Kō Bō	島田 康巳						119 —— 62
	*		図面名称	現況展開図(7) 2階	作成 令和3年7月						島田 康巳	製 図	担 当	受 領 年 月 日	図面名称	現況展開図(7) 2階	図面番号
	*					滋 賀 大 学 施 設 管 理 課				滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055					縮 尺 A1 S=1:50 A3 S=1:100	A —— 53	










訂正	月 日		工事名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 64 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 株式会社 滋賀県知事登録第(口)2275  丘 工 房 TAKUMI Kōbō 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日 一級建築士登録第159949号 島田 康巳	設計	検 図	受領印	業務名称 滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	整理番号 119 — 64
				縮 尺	—										
	・		図面名称 改修後展開図(2)	作成 令和3年7月					島田 康巳	製図 島田 康巳	担当 受領年月日	図面名称 改修後展開図(2)	縮 尺 A1 S=1:50 (+ミラー-4-(1)・男子便所(1)・女子便所(1)・倉庫(1)) A3 S=1:100	図面番号 A — 55	
	・														
	・		滋 賀 大 学 施 設 管 理 講												





2F ホール(2)			A面				B面				C面				D面									
訂正	月 日		工事名称	滋賀大学(彦根)陸水会館改修工事			119 枚のうち 65 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 株式会社 滋賀県知事登録 第(口)2275  TAKUMI KOGYO			設計 年月日	設 計	検 図	受 領 印	業務 名称	滋賀大学(彦根)陸水会館改修設計業務(その2)	整理番号			
	・						縮 尺 —											119 — 65						
	・		図面名称	改修後 展開図(3)			作成	令和3年7月																
	・																							
				滋賀大学施設管理課				滋賀県 半原木 手原4316-6 TEL 0749-57-1055				島田 廣巳				島田 廣巳	製 図	担当	受 領 年 月 日	図面 名称	改修後 展開図(3)	縮 尺 A1 S=1:50 A2 S=1:100	図面 番号	A — 56







下(+) A面 B面 C面



A面			B面				C面			D面							
訂正	月 日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119枚のうち 67号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate	設計年月日	設 計	検 図	受領印	業務名称	整理番号	
	・				縮 尺 —					一級建築士事務所 滋賀県知事登録 第(口)2275	島田 広巳				滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その2)	119 — 67	
	・		図面名称	改修後展開図(5) 1・2階	作成 令和3年7月					匠 工 房 TAKUMI Kōgo	島田 広巳	製 図	担 当	受領年月日	図面名称	改修後展開図(5) 1・2階 【底下(1)(2)・ホーリ】	図面番号 A — 58
	・					滋賀大学施設管理課				滋賀県 半原町 436-6 TEL 0749-57-1055					A1 S=1:50 A2 S=1:100		




現況 階段室(1) D面 A面 B面 C面



改修後 脇段室(1)			D面		A面		B面		C面								
訂正	月 日		工事名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修工事	119 枚のうち 68 号	課 長	副 課 長	係 長	係 員	Architect & Associate 一級建築士事務所 株 式 会 社 滋賀県知事登録 第(口)2275 匠 工 房 TAKUMI KÔBO 滋賀県 米原市 柏原4316-6 TEL 0749-57-1055	設計年月日	設 計	検 図	受 領 印	業務名称	滋賀大学(彦根)陵水会館改修設計業務(その 2)	整理番号
	・				縮 尺 -											119 —— 68	
	・		図面名称	現況・改修後展開図	作成	令和3年7月											
	・										島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	島田 康巳	現況・改修後展開図	縮 尺 A1 S=1:50 A3 S=1:100	
			滋 賀 大 学 施 設 管 理 課												図面番号	A —— 59	

凡 例	
記 号	内 容
○	新設の建具を示す
○○	既存のままの建具を示す
□	電気錠を示す (WD-LURG-1 / 美和ドア) 取付本工事 選択会員、建具内側接合、本工事の範囲 非接触カードリーダーを示す 取付は入退室管理設備工事だが、WD-1のみ配線本工事
□□	




訂正	月 日	工事名称	119枚のうち 74号	課 長	副 課 長	係 長	係 員
.	.	滋賀大学(彦根)竣工会館改修工事	119枚のうち 74号	課長	副課長	係長	係員
.	.	図面名称	建具符号図・建具表(1)	尺	-		
.	.	作成	令和3年7月				

滋賀大学施設管理課

特 記 事 項

1. 合板はすべてねじ穴7mm、放出量がF☆☆☆☆の等級の規格に適合する材料を使用すること。
2. WPSはセミナー・コロシアム又はセミナー・ホール用ドアハンドルを使用すること。
3. 建具金物は特記を除き、ステンレス製とする。
4. T番は特記を除き、木製建具3枚吊とする。
5. 納戸は特記を除きSUSネットとする。
6. SGはガラス戸を示す。
7. EW部に取付カナのすべて、WD-30参照すること。
8. WDのシリンダー一本継続は新規取付とし、グランドマスター対応とする。
9. 電気錠(通電金具)の手記及び取付作業は建具工事の範囲とする。



図面名 建物構造図 (主に窓・戸の位置と寸法)

使用箇所 廊下(1) - 事務室, 廊下(1) - 集会室, 集会室(収納), 女玄関 - 物入(21), 物入(1) - 物入(2), セミナールーム(2)、ミーティング室、サテライト管理室, サテライト管理室 - 物置(小屋裏収納)

材料仕上・見込 既存のまま、ケン、下地調整の上、WPS塗装 見込:35

硝子 既存ガラスのまま

附属金物 レバーハンドル、既存金物調整、シリンドラー本締錠

備考 吊元変更(建具表裏変更)、建付け調整、既存ガラス押ヘシリング打ち替え

建具符号 W.D. A, W.D. B, W.D. C, W.D. D, W.D. E, W.D. F, W.D. G

図面名 建物構造図 (主に窓・戸の位置と寸法)

使用箇所

材料仕上・見込

硝子

附属金物

備考

建具符号 WW-A, WW-B, WW-C, WW-D, WW-E, WW-F, WW-G

図面名 建物構造図 (主に窓・戸の位置と寸法)

使用箇所

材料仕上・見込

硝子

附属金物

備考

建具符号 WW-1A, WW-1B, WW-1C, WW-1D, WW-2A, WW-2B, WW-2C, WW-2D, WW-3A, WW-3B

図面名 建物構造図 (主に窓・戸の位置と寸法)

使用箇所 ラウンジ・事務室・教材開発室, ミーティング室, 裏玄関・倉庫(1)・物置, 男子便所(1), スタジオ・教材開発室・給湯室・女子便所(2)・男子便所(2), 倉庫(2)

材料仕上・見込 既存のまま、ケン、下地調整の上、WPS塗装


硝子 既存ガラスのまま (5ヶ所すべて内部刈りガラス調フリム貼)

附属金物 既存金物調整(レバーハンドル取替)


備考 建付け調整、既存ガラス押ヘシリング打ち替え

建具符号 WW-3B, WW-4, WW-5, WW-6, WW-7, WW-8, WW-9, WW-10, WW-11, WW-12, WW-13, WW-14, WW-15, WW-16, WW-17, WW-18, WW-19, WW-20, WW-21, WW-22, WW-23, WW-24, WW-25, WW-26, WW-27, WW-28, WW-29, WW-30, WW-31, WW-32, WW-33, WW-34, WW-35, WW-36, WW-37, WW-38, WW-39, WW-40, WW-41, WW-42, WW-43, WW-44, WW-45, WW-46, WW-47, WW-48, WW-49, WW-50, WW-51, WW-52, WW-53, WW-54, WW-55, WW-56, WW-57, WW-58, WW-59, WW-60, WW-61, WW-62, WW-63, WW-64, WW-65, WW-66, WW-67, WW-68, WW-69, WW-70, WW-71, WW-72, WW-73, WW-74, WW-75, WW-76, WW-77, WW-78, WW-79, WW-80, WW-81, WW-82, WW-83, WW-84, WW-85, WW-86, WW-87, WW-88, WW-89, WW-90, WW-91, WW-92, WW-93, WW-94, WW-95, WW-96, WW-97, WW-98, WW-99, WW-100, WW-101, WW-102, WW-103, WW-104, WW-105, WW-106, WW-107, WW-108, WW-109, WW-110, WW-111, WW-112, WW-113, WW-114, WW-115, WW-116, WW-117, WW-118, WW-119, WW-120, WW-121, WW-122, WW-123, WW-124, WW-125, WW-126, WW-127, WW-128, WW-129, WW-130, WW-131, WW-132, WW-133, WW-134, WW-135, WW-136, WW-137, WW-138, WW-139, WW-140, WW-141, WW-142, WW-143, WW-144, WW-145, WW-146, WW-147, WW-148, WW-149, WW-150, WW-151, WW-152, WW-153, WW-154, WW-155, WW-156, WW-157, WW-158, WW-159, WW-160, WW-161, WW-162, WW-163, WW-164, WW-165, WW-166, WW-167, WW-168, WW-169, WW-170, WW-171, WW-172, WW-173, WW-174, WW-175, WW-176, WW-177, WW-178, WW-179, WW-180, WW-181, WW-182, WW-183, WW-184, WW-185, WW-186, WW-187, WW-188, WW-189, WW-190, WW-191, WW-192, WW-193, WW-194, WW-195, WW-196, WW-197, WW-198, WW-199, WW-200, WW-201, WW-202, WW-203, WW-204, WW-205, WW-206, WW-207, WW-208, WW-209, WW-210, WW-211, WW-212, WW-213, WW-214, WW-215, WW-216, WW-217, WW-218, WW-219, WW-220, WW-221, WW-222, WW-223, WW-224, WW-225, WW-226, WW-227, WW-228, WW-229, WW-230, WW-231, WW-232, WW-233, WW-234, WW-235, WW-236, WW-237, WW-238, WW-239, WW-240, WW-241, WW-242, WW-243, WW-244, WW-245, WW-246, WW-247, WW-248, WW-249, WW-250, WW-251, WW-252, WW-253, WW-254, WW-255, WW-256, WW-257, WW-258, WW-259, WW-260, WW-261, WW-262, WW-263, WW-264, WW-265, WW-266, WW-267, WW-268, WW-269, WW-270, WW-271, WW-272, WW-273, WW-274, WW-275, WW-276, WW-277, WW-278, WW-279, WW-280, WW-281, WW-282, WW-283, WW-284, WW-285, WW-286, WW-287, WW-288, WW-289, WW-290, WW-291, WW-292, WW-293, WW-294, WW-295, WW-296, WW-297, WW-298, WW-299, WW-300, WW-301, WW-302, WW-303, WW-304, WW-305, WW-306, WW-307, WW-308, WW-309, WW-310, WW-311, WW-312, WW-313, WW-314, WW-315, WW-316, WW-317, WW-318, WW-319, WW-320, WW-321, WW-322, WW-323, WW-324, WW-325, WW-326, WW-327, WW-328, WW-329, WW-330, WW-331, WW-332, WW-333, WW-334, WW-335, WW-336, WW-337, WW-338, WW-339, WW-340, WW-341, WW-342, WW-343, WW-344, WW-345, WW-346, WW-347, WW-348, WW-349, WW-350, WW-351, WW-352, WW-353, WW-354, WW-355, WW-356, WW-357, WW-358, WW-359, WW-360, WW-361, WW-362, WW-363, WW-364, WW-365, WW-366, WW-367, WW-368, WW-369, WW-370, WW-371, WW-372, WW-373, WW-374, WW-375, WW-376, WW-377, WW-378, WW-379, WW-380, WW-381, WW-382, WW-383, WW-384, WW-385, WW-386, WW-387, WW-388, WW-389, WW-390, WW-391, WW-392, WW-393, WW-394, WW-395, WW-396, WW-397, WW-398, WW-399, WW-400, WW-401, WW-402, WW-403, WW-404, WW-405, WW-406, WW-407, WW-408, WW-409, WW-410, WW-411, WW-412, WW-413, WW-414, WW-415, WW-416, WW-417, WW-418, WW-419, WW-420, WW-421, WW-422, WW-423, WW-424, WW-425, WW-426, WW-427, WW-428, WW-429, WW-430, WW-431, WW-432, WW-433, WW-434, WW-435, WW-436, WW-437, WW-438, WW-439, WW-440, WW-441, WW-442, WW-443, WW-444, WW-445, WW-446, WW-447, WW-448, WW-449, WW-450, WW-451, WW-452, WW-453, WW-454, WW-455, WW-456, WW-457, WW-458, WW-459, WW-460, WW-461, WW-462, WW-463, WW-464, WW-465, WW-466, WW-467, WW-468, WW-469, WW-470, WW-471, WW-472, WW-473, WW-474, WW-475, WW-476, WW-477, WW-478, WW-479, WW-480, WW-481, WW-482, WW-483, WW-484, WW-485, WW-486, WW-487, WW-488, WW-489, WW-490, WW-491, WW-492, WW-493, WW-494, WW-495, WW-496, WW-497, WW-498, WW-499, WW-500, WW-501, WW-502, WW-503, WW-504, WW-505, WW-506, WW-507, WW-508, WW-509, WW-510, WW-511, WW-512, WW-513, WW-514, WW-515, WW-516, WW-517, WW-518, WW-519, WW-520, WW-521, WW-522, WW-523, WW-524, WW-525, WW-526, WW-527, WW-528, WW-529, WW-529, WW-530, WW-531, WW-532, WW-533, WW-534, WW-535, WW-536, WW-537, WW-538, WW-539, WW-540, WW-541, WW-542, WW-543, WW-544, WW-545, WW-546, WW-547, WW-548, WW-549, WW-550, WW-551, WW-552, WW-553, WW-554, WW-555, WW-556, WW-557, WW-558, WW-559, WW-560, WW-561, WW-562, WW-563, WW-564, WW-565, WW-566, WW-567, WW-568, WW-569, WW-570, WW-571, WW-572, WW-573, WW-574, WW-575, WW-576, WW-577, WW-578, WW-579, WW-580, WW-581, WW-582, WW-583, WW-584, WW-585, WW-586, WW-587, WW-588, WW-589, WW-589, WW-590, WW-591, WW-592, WW-593, WW-594, WW-595, WW-596, WW-597, WW-598, WW-599, WW-599, WW-600, WW-601, WW-602, WW-603, WW-604, WW-605, WW-606, WW-607, WW-608, WW-609, WW-609, WW-610, WW-611, WW-612, WW-613, WW-614, WW-615, WW-616, WW-617, WW-618, WW-619, WW-619, WW-620, WW-621, WW-622, WW-623, WW-624, WW-625, WW-626, WW-627, WW-628, WW-629, WW-629, WW-630, WW-631, WW-632, WW-633, WW-634, WW-635, WW-636, WW-637, WW-638, WW-639, WW-639, WW-640, WW-641, WW-642, WW-643, WW-644, WW-645, WW-646, WW-647, WW-648, WW-649, WW-649, WW-650, WW-651, WW-652, WW-653, WW-654, WW-655, WW-656, WW-657, WW-658, WW-659, WW-659, WW-660, WW-661, WW-662, WW-663, WW-664, WW-665, WW-666, WW-667, WW-668, WW-669, WW-669, WW-670, WW-671, WW-672, WW-673, WW-674, WW-675, WW-676, WW-677, WW-678, WW-678, WW-679, WW-680, WW-681, WW-682, WW-683, WW-684, WW-685, WW-686, WW-687, WW-688, WW-688, WW-689, WW-689, WW-690, WW-691, WW-692, WW-693, WW-694, WW-695, WW-696, WW-697, WW-698, WW-698, WW-699, WW-699, WW-700, WW-701, WW-702, WW-703, WW-704, WW-705, WW-706, WW-707, WW-708, WW-708, WW-709, WW-709, WW-710, WW-711, WW-712, WW-713, WW-714, WW-715, WW-716, WW-717, WW-718, WW-718, WW-719, WW-719, WW-720, WW-721, WW-722, WW-723, WW-724, WW-725, WW-726, WW-727, WW-728, WW-728, WW-729, WW-729, WW-730, WW-731, WW-732, WW-733, WW-734, WW-735, WW-736, WW-737, WW-738, WW-738, WW-739, WW-739, WW-740, WW-741, WW-742, WW-743, WW-744, WW-745, WW-746, WW-747, WW-748, WW-748, WW-749, WW-749, WW-750, WW-751, WW-752, WW-753, WW-754, WW-755, WW-756, WW-757, WW-758, WW-758, WW-759, WW-759, WW-760, WW-761, WW-762, WW-763, WW-764, WW-765, WW-766, WW-767, WW-768, WW-768, WW-769, WW-769, WW-770, WW-771, WW-772, WW-773, WW-774, WW-775, WW-776, WW-777, WW-778, WW-778, WW-779, WW-779, WW-780, WW-781, WW-782, WW-783, WW-784, WW-785, WW-786, WW-787, WW-787, WW-788, WW-788, WW-789, WW-789, WW-790, WW-791, WW-792, WW-793, WW-794, WW-795, WW-796, WW-797, WW-798, WW-798, WW-799, WW-799, WW-800, WW-801, WW-802, WW-803, WW-804, WW-805, WW-806, WW-807, WW-808, WW-808, WW-809, WW-809, WW-810, WW-811, WW-812, WW-813, WW-814, WW-815, WW-816, WW-817, WW-817, WW-818, WW-818, WW-819, WW-819, WW-820, WW-821, WW-822, WW-823, WW-824, WW-825, WW-826, WW-827, WW-828, WW-828, WW-829, WW-829, WW-830, WW-831, WW-832, WW-833, WW-834, WW-835, WW-836, WW-837, WW-837, WW-838, WW-838, WW-839, WW-839, WW-840, WW-841, WW-842, WW-843, WW-844, WW-845, WW-846, WW-847, WW-848, WW-848, WW-849, WW-849, WW-850, WW-851, WW-852, WW-853, WW-854, WW-855, WW-856, WW-857, WW-858, WW-858, WW-859, WW-859, WW-860, WW-861, WW-862, WW-863, WW-864, WW-865, WW-866, WW-867, WW-868, WW-868, WW-869, WW-869, WW-870, WW-871, WW-872, WW-873, WW-874, WW-875, WW-876, WW-877, WW-877, WW-878, WW-878, WW-879, WW-879, WW-880, WW-881, WW-882, WW-883, WW-884, WW-885, WW-886, WW-887, WW-888, WW-888, WW-889, WW-889, WW-890, WW-891, WW-892, WW-893, WW-894, WW-895, WW-896, WW-897, WW-898, WW-898, WW-899, WW-899, WW-900, WW-901, WW-902, WW-903, WW-904, WW-905, WW-906, WW-907, WW-908, WW-908, WW-909, WW-909, WW-910, WW-911, WW-912, WW-913, WW-914, WW-915, WW-916, WW-917, WW-917, WW-918, WW-918, WW-919, WW-919, WW-920, WW-921, WW-922, WW-923, WW-924, WW-925, WW-926, WW-927, WW-928, WW-929, WW-929, WW-930, WW-931, WW-932, WW-933, WW-934, WW-935, WW-936, WW-937, WW-937, WW-938, WW-938, WW-939, WW-939, WW-940, WW-941, WW-942, WW-943, WW-944, WW-945, WW-946, WW-947, WW-948, WW-948, WW-949, WW-949, WW-950, WW-951, WW-952, WW-953, WW-954, WW-955, WW-956, WW-957, WW-958, WW-958, WW-959, WW-959, WW-960, WW-961, WW-962, WW-963, WW-964, WW-965, WW-966, WW-967, WW-968, WW-968, WW-969, WW-969, WW-970, WW-971, WW-972, WW-973, WW-974, WW-975, WW-976, WW-977, WW-977, WW-978, WW-978, WW-979, WW-979, WW-980, WW-981, WW-982, WW-983, WW-984, WW-985, WW-986, WW-987, WW-987, WW-988, WW-988, WW-989, WW-989, WW-990, WW-991, WW-992, WW-993, WW-994, WW-995, WW-996, WW-997, WW-998, WW-998, WW-999, WW-999, WW-1000, WW-1001, WW-1002, WW-1003, WW-1004, WW-1005, WW-1006, WW-1007, WW-1008, WW-1008, WW-1009, WW-1009, WW-1010, WW-1011, WW-1012, WW-1013, WW-1014, WW-1015, WW-1016, WW-1017, WW-1017, WW-1018, WW-1018, WW-1019, WW-1019, WW-1020, WW-1021, WW-1022, WW-1023, WW-1024, WW-1025, WW-1026, WW-1027, WW-1028, WW-1029, WW-1029, WW-1030, WW-1031, WW-1032, WW-1033, WW-1034, WW-1035, WW-1036, WW-1037, WW-1037, WW-1038, WW-1038, WW-1039, WW-1039, WW-1040, WW-1041, WW-1042, WW-1043, WW-1044, WW-1045, WW-1046, WW-1047, WW-1048, WW-1048, WW-1049, WW-1049, WW-1050, WW-1051, WW-1052, WW-1053, WW-1054, WW-1055, WW-1056, WW-1057, WW-1058, WW-1058, WW-1059, WW-1059, WW-1060, WW-1061, WW-1062, WW-1063, WW-1064, WW-1065, WW-1066, WW-1067, WW-1068, WW-1068, WW-1069, WW-1069, WW-1070, WW-1071, WW-1072, WW-1073, WW-1074, WW-1075, WW-

別図②



アスファルト舗装詳細図 S=1/10



縁石詳細図 S=1/10